



АО ТАТЭК

г. Талдыкорган
ул. Абылайхана 274

Тел: 27-24-46
E mail: tatek@mail.online.ru

Рабочий проект

**Модернизация ПС-110/35/10 кВ
№182 «Бесколь»**

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ №1 РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ №2 СМЕТА

г. Талдыкорган 2020г.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.
Заказчик: АО "ТАТЭК"

Приложение 4 к НДСОСС в РК

Заказ
Форма 2

203

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

188008,551 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

20143,559 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства
"Модернизация ПС-110/35/10 №182 "Бесколь"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге				Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря,	прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Основные объекты строительства "Модернизация ПС-110/35/10 №182 "Бесколь" Итого по главе 2 Итого по главам 1-7 сметная з/плата нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч Глава 8. Временные здания и сооружения	16 022,592 16 022,592 16 022,592	147 485,417 147 485,417 147 485,417		163 508,009 163 508,009 163 508,009 2 783,427 1,719	
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,96 %)			474,269	474,269	
		сметная з/плата (K=0,141) нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч Итого по главе 8 Итого по главам 1-8 сметная з/плата нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			474,269 16 496,861	66,872 474,269 163 982,278 2 850,299 1,719	

3	НДССС прил. 1	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство сметная з/плата (0 %)	1 293,688	1 293,688	
4	НДССС прил. 1	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	2 257,089 3 550,777 3 550,777	2 257,089 3 550,777 3 550,777	2 257,089 3 550,777 167 533,055
		Затраты, связанные с пусконаладочными работами			2 850,299
		Итого по главе 9		147 485,417	1,719
		Итого по главам 1-9 сметная з/плата	16 496,861		329,937
5		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч Непредвиденные работы и затраты (2 %)	329,937		329,937
6		Итого по сметному расчету:			
7		- в текущих ценах с 01.01.20 г.	16 826,798	147 485,417	167 862,992
8	Налоговый кодекс РК	- в текущих и прогнозных ценах Налог на добавленную стоимость (12 %)	16 826,798	147 485,417	167 862,992 20 143,559
9		Всего по сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	16 826,798	147 485,417	188 006,551



 _____ Джельдыбаев С.Б.

 _____ Сыздыкбаев С.А.

Управляющий директор по производству

 Главный инженер проекта

АО ТАТЭК



г. Талдыкорган
ул. Абылайхана 274

Тел: 27-24-46
E-mail: tatek@mail.online.ru

Рабочий проект

**Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ
г.Талдыкорган мкр. Восточный**

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ №1 РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ №2 СМЕТА

г. Талдыкорган 2020г.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.
Заказчик: АО "ТАТЭК"

Приложение 4 к ИДОССС в РК

Заказ
Форма 2

1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

180767,312 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

19367,926 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ мкр. "Восточный" г. Талдыкорган

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ мкр. "Восточный" г. Талдыкорган	136 959,328	19 018,660		155 977,988
		Итого по главе 2	136 959,328	19 018,660		155 977,988
		Итого по главам 1-7	136 959,328	19 018,660		13 369,235
		сметная з/плата нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				8,798
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,92 %)	2 629,619			2 629,619
		сметная з/плата (K=0,141)				370,776
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	2 629,619			2 629,619
		Итого по главам 1-8	139 588,947	19 018,660		158 607,607
		сметная з/плата				13 740,011

3	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч сметная з/плата (0 %)	139 588,947	19 018,660	158 607,607	8,798
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч Итого по главам 1-9 сметная з/плата			13 740,011	8,798
4	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 791,779		2 791,779	
5	Итого по сметному расчету: - в текущих ценах с 01.01.20 г.	142 380,726	19 018,660	161 399,386	
6	- в текущих и прогнозных ценах Налог на добавленную стоимость (12 %)	142 380,726	19 018,660	161 399,386	
7	Всего по сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	142 380,726	19 018,660	19 367,926	180 767,312



Управляющий директор по производству Джелльдыбаев С.Б.

Главный инженер проекта Сыздыкбаев С.А.



г. Талдыкорган
ул. Абылайхана 274

Тел: 27-24-46
E mail: tatek@mail-online.ru

Рабочий проект

Модернизация ПС-110/35/10 кВ
№159 «Карабулак»

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ №1 РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ №2 СМЕТА

г. Талдыкорган 2020г.

"SAMA-2016", Версия 20.1 от 20.01.20 г.
Заказчик: АО "ТАТЭК"

Приложение 4 к НДССС в РК

Заказ
Форма 2 234

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

150751,143 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

16151,908 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства
Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 159 "Карабулак"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря ,	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Основные объекты строительства				
		Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 159 "Карабулак"	18 922,661	110 947,451		129 870,112
		Итого по главе 2	18 922,661	110 947,451		129 870,112
		Итого по главам 1-7	18 922,661	110 947,451		129 870,112
		сметная з/плата				5 020,879
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,110
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения (2,96 %)	560,111			560,111
		сметная з/плата (K=0,141)				78,976
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	560,111			560,111
		Итого по главам 1-8	19 482,772	110 947,451		130 430,223
		сметная з/плата				5 099,855
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,110

2 НДС РК 8.04-05-2015

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство


3	НДОСС прил. 1	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	892,857	892,857	892,857
4	НДОСС прил. 1	Затраты по перевозке оборудования	2 886,500	2 886,500	2 886,500
		Затраты, связанные с пусконаладочными работами	3 779,357	3 779,357	3 779,357
		Итого по главе 9	110 947,451	110 947,451	110 947,451
		Итого по главам 1-9	19 482,772	19 482,772	19 482,772
5		сметная з/плата			5 099,855
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,110		3,110
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	389,655		389,655
		Итого по сметному расчету:			
6		- в текущих ценах с 01.01.20 г.	19 872,427	110 947,451	134 599,235
7		- в текущих и прогнозных ценах	19 872,427	110 947,451	134 599,235
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)		16 151,908	16 151,908
9		Всего по сметному расчету	19 872,427	110 947,451	150 751,143
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		19 931,265	

Управляющий директор по производству

Главный инженер проекта

Джелдыбаев С.Б.

Сыздыкбаев С.А.





АО ТАТЭК

г. Талдыкорган
ул. Абылайхана 274

Тел: 27-24-46

E mail: tatek@mail.online.ru

Рабочий проект

**Модернизация ВЛ-10 кВ от ПС-103 до РП-10 кВ
«Самал» г.Талдыкорган**

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ №1 РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ №2 СМЕТА

г. Талдыкорган 2020г.

"SANA-2015", версия 20.1 от 20.01.20 г.
Заказчик: АО "ТАТЭК"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован
Сметный расчет стоимости строительства в сумме
98774,421 тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость
10582,974 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Модернизация ВЛ-10 кВ от ПС-103 до РП-10 кВ "Самал" г. Талдыкорган
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ, затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства Модернизация ВЛ-10 кВ от ПС-103 до РП-10 кВ "Самал" г. Талдыкорган	27 616,475	56 395,342		84 011,817
		Итого по главе 2	27 616,475	56 395,342		84 011,817
		Итого по главам 1-7	27 616,475	56 395,342		2 077,491
		сметная з/плата				1,322
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,92 %)	530,236			530,236
		сметная з/плата (K=0,141)				74,763
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главе 8	530,236			530,236
		Итого по главам 1-8	28 146,711	56 395,342		84 542,053
		сметная з/плата				2 152,254

1,322

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

сметная з/плата (0 %)

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Затраты, связанные с пусконаладочными работами

Итого по главе 9

Итого по главам 1-9

сметная з/плата

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Непредвиденные работы и затраты (2 %)

Итого по сметному расчету:

- в текущих ценах с 01.01.20 г.

- в текущих и прогнозных ценах

Налог на добавленную стоимость (12 %)

7 Налоговый кодекс
PK

Всего по сметному расчету

в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)

28 709,645

56 395,342

3 086,460

88 191,447

28 709,645

56 395,342

3 086,460

88 191,447

28 709,645

56 395,342

10 582,974

10 582,974

28 709,645

56 395,342

13 669,434

98 774,421

Управляющий директор по производству

Главный инженер проекта

Джельдыбаев С.Б.

Сыздыкбаев С.А.





г. Талдыкорган
ул. Абылайхана 274

Тел: 27-24-46
E mail: tatek@mail-online.ru

Рабочий проект

Модернизация РП-10 кв №3 г.Талдыкорган

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ №1 РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ №2 СМЕТА

г. Талдыкорган 2020г.

"SANA-2015" Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик: АО "ТАТЭК"

Приложение 4 к НДССС в РК

Заказ
Форма 2

10

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

62023,269 тысячи тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость

6645,35 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Модернизация РП-10 кв №3 Талдықорган

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, Тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства Модернизация РП-10 кв №3 Талдықорган	3 628,172	47 598,096		51 226,268
		Итого по главе 2	3 628,172	47 598,096		51 226,268
		Итого по главам 1-7	3 628,172	47 598,096		51 226,268
		сметная з/плата				1 145,776
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,744
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Глава 8. Временные здания и сооружения	69,661			69,661
		Временные здания и сооружения (1,92 %)				9,822
		сметная з/плата (K=0,141)				69,661
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,744
		Итого по главе 8	69,661			69,661
		Итого по главам 1-8	3 697,833	47 598,096		51 295,929
		сметная з/плата				1 155,598
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,744



АО ТАТЭК

г. Талдыкорган
ул. Абылайхана 274

Тел: 27-24-46
E mail: tatek@mail.online.ru

Рабочий проект

Модернизация РП-10 кв №12 г.Талдыкорган

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ №1 РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ №2 СМЕТА

г. Талдыкорган 2020г.

(наименование организации)

Утвержден/Согласован
 Сметный расчет стоимости строительства в сумме **74596,523** тысячи тенге

В том числе:
 налог на добавленную стоимость **7992,485** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Модернизация РП-10 кв №12 Талдықорган

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства Модернизация РП-10 кв №12 Талдықорган, Итого по главе 2 Итого по главам 1-7 сметная з/плата нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4 704,162 4 704,162 4 704,162	57 081,983 57 081,983 57 081,983		61 786,145 61 786,145 61 786,145 1 486,406 0,998
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,92 %)	90,320			90,320
		сметная з/плата (K=0,141) нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч Итого по главе 8 Итого по главам 1-8 сметная з/плата нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	90,320 4 794,482	57 081,983		12,735 90,320 61 876,465 1 499,141 0,998

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство сметная з/плата (0 %)

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч
Затраты, связанные с пусконаладочными работами

Итого по главе 9

Итого по главам 1-9

сметная з/плата

нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Непредвиденные работы и затраты (2 %)

Итого по сметному расчету:

- в текущих ценах с 01.01.20 г.

- в текущих и прогнозных ценах

Налог на добавленную стоимость (12 %)

7 Налоговый кодекс РК

8

Всего по сметному расчету

в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)

4 794,482	57 081,983	4 631,683	4 631,683	4 631,683
95,890		4 631,683	4 631,683	95,890
4 890,372	57 081,983	4 631,683	4 631,683	66 604,038
4 890,372	57 081,983	4 631,683	4 631,683	66 604,038
4 890,372	57 081,983	7 992,485	7 992,485	7 992,485
12 624,168				74 596,523



Джелдыбаев С.Б.

Сыздыкбаев С.А.

Управляющий директор по производству

Главный инженер проекта